
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ПРОКУПЉЕ 

ГРАДСКА УПРАВА 

18400 Прокупље-Таткова 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Наручилац врши 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ                                                       Израда пројектно техничке документације по партијама 
ЈН бр. У-1.2.9/401-44/19-04
Дана 16.08.2019. године, на Портал јавних набавки и сајт наручиоца постављен је позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке ,,Израда пројектно техничке документације по партијама'', Наручилац врши измену и то:
у конкурсној документацији, на страни 64 и 65 у делу  VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ стоји 

,, Рок израде техничке документације за Партију 1 и то за:

Пројекат геомеханичких истраживања и геотехнички елаборат о условима санације клизишта (обезбеђује понуђач) не дужи од 7 календарских дана од дана закључења уговора.

Идејно решење (ИДР) које мора садржати све законом предвиђене елементе за издавање локацијских услова не дужи од 10 календарских дана од доставе Пројектанту:  КТП-а.

Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД са извештајем о извршеној техничкој контроли) израђен на основу локацијских услова и услова јавних предузећа, које мора садржати све законом предвиђене елементе за добијање грађевинске дозволе не дужи од 15 календарских дана од доставе локацијских услова  Пројектанту.

Пројекат за извођење радова (ПЗИ) , са техничком контролом не дужи од 7 календарских дана од доставе Грађевинске дозволе  Пројектанту.  
Рок израде техничке документације за Партију 2 и то за:

Пројекат геомеханичких истраживања и геотехнички елаборат о условима санације клизишта (обезбеђује понуђач) не дужи од 7 календарских дана од дана закључења уговора.

Идејно решење (ИДР) које мора садржати све законом предвиђене елементе за издавање локацијских услова не дужи од 10 календарских дана од доставе Пројектанту:  КТП-а.

Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД са извештајем о извршеној техничкој контроли) израђен на основу локацијских услова и услова јавних предузећа, које мора садржати све законом предвиђене елементе за добијање грађевинске дозволе не дужи од 15 календарских дана од доставе локацијских услова  Пројектанту.

Пројекат за извођење радова (ПЗИ) , са техничком контролом не дужи од 7 календарских дана од доставе Грађевинске дозволе  Пројектанту.  
Рок израде техничке документације за Партију 3 и то за:
ИДР и хидролошки елаборат у року не дужем од 10 календарских дана од закључења уговора у дигиталној форми потписано и оверено дигиталним потписом у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре (”Сл. Гласник РС” бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017). 

ПГД, Извештај о извршеној техничкој контроли и Геотехнички елаборат  у року не дужем од 15 календарских дана од доставе локацијских услова  Пројектанту у дигиталној форми потписано и оверено дигиталним потписом у складу са  Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре (”Сл. Гласник РС” бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017).
ПЗИ, у року не дужем од 7 календарских дана од доставе Грађевинске дозволе  Пројектанту у дигиталној форми потписано и оверено дигиталним потписом у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре (”Сл. Гласник РС” бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017).         

 ''
Наведено се мења и сада  страна 64 и 65 гласи:
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглaвljу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова .
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВI ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се извршити у законском року до 45 дана од дана испостављања  рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијаним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр.119/2012).  
 Плаћање ће се извршити уплатом на рачун извођача. 
9.3. Захтев у погледу рока, израде пројекта

Рок израде техничке документације за Партију 1 и то за:

Пројекат геомеханичких истраживања и геотехнички елаборат о условима санације клизишта (обезбеђује понуђач) не дужи од 15 календарских дана од дана закључења уговора.

Идејно решење (ИДР) које мора садржати све законом предвиђене елементе за издавање локацијских услова не дужи од 10 календарских дана од доставе Пројектанту:  КТП-а.

Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД са извештајем о извршеној техничкој контроли) израђен на основу локацијских услова и услова јавних предузећа, које мора садржати све законом предвиђене елементе за добијање 
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грађевинске дозволе не дужи од 15 календарских дана од доставе локацијских услова  Пројектанту.

Пројекат за извођење радова (ПЗИ) , са техничком контролом не дужи од 7 календарских дана од доставе Грађевинске дозволе  Пројектанту.  
Рок израде техничке документације за Партију 2 и то за:

Пројекат геомеханичких истраживања и геотехнички елаборат (обезбеђује понуђач) не дужи од 7 календарских дана од дана закључења уговора.

Идејно решење (ИДР) које мора садржати све законом предвиђене елементе за издавање локацијских услова не дужи од 10 календарских дана од доставе Пројектанту:  КТП-а.

Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД са извештајем о извршеној техничкој контроли) израђен на основу локацијских услова и услова јавних предузећа, које мора садржати све законом предвиђене елементе за добијање грађевинске дозволе не дужи од 15 календарских дана од доставе локацијских услова  Пројектанту.

Пројекат за извођење радова (ПЗИ) , са техничком контролом не дужи од 7 календарских дана од доставе Грађевинске дозволе  Пројектанту.  
Рок израде техничке документације за Партију 3 и то за:
ИДР и хидролошки елаборат у року не дужем од 10 календарских дана од закључења уговора у дигиталној форми потписано и оверено дигиталним потписом у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре (”Сл. Гласник РС” бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017). 

ПГД, Извештај о извршеној техничкој контроли и Геотехнички елаборат  у року не дужем од 15 календарских дана од доставе локацијских услова  Пројектанту у дигиталној форми потписано и оверено дигиталним потписом у складу са  Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре (”Сл. Гласник РС” бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017).
ПЗИ, у року не дужем од 7 календарских дана од доставе Грађевинске дозволе  Пројектанту у дигиталној форми потписано и оверено дигиталним потписом у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре (”Сл. Гласник РС” бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017).         

Напомена: Рокови остају исти и ако потенцијални понуђач подноси понуду за више партија. Потенцијални поуђач који даје понуду за више партија дужан је да обезбеди стручно особље у довољном броју да испоштује рокове који су задати.                                                             
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
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Такође се мењају и стране 25 и 26које сада гласе:
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- Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД са извештајем о извршеној техничкој контроли) израђен на основу локацијских услова и услова јавних предузећа, које мора садржати све законом предвиђене елементе за добијање грађевинске дозволе .

- Пројекат за извођење радова (ПЗИ) , са техничком контролом.

Обевезује се понуђач да у име Градске управе града Прокупља поднесе потребне захтеве у обједињеној процедури за добијање локацијских услова као и грађевинске дозволе.


Комплетну пројектну документацију са свим графичким прилозима доставити у 3 (три) примерка у папирној верзији и у електронској верзији (дигитално потписан pdf а графичке прилоге доставити и у dwg формату).

Пројектант је дужан: 

- Да се придржава свих важећих прописа и норми за ову врсту радова. 

- Да пројектну документацију изради у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката. 

- Техничко решење санације мора бити економски оправдано, и у складу са вредности и значајем објекта. Економски нерационална техничка решења не могу бити прихваћена. 

- Да инвеститору омогући контролу над планираним и предузетим радњама у свим фазама израде пројекта и пословима које претходе изради пројекта.
	     Укупна цена израде без пдв-а   
	
	

	пдв 20%
	
	

	СВЕГА:
	
	

	Рок и начин плаћања:
	у законском року до 45 дана
	

	Рок важења понуде: 
	___(не краћи од  90 дана)
	

	Рок израде техничке документације за  Партију 1 за:

 -
Пројекат геомеханичких истраживања и геотехнички елаборат о условима санације клизишта (обезбеђује понуђач) не дужи од 15 календарских дана од дана закључења уговора.

- Идејно решење (ИДР) које мора садржати све законом предвиђене елементе за издавање локацијских услова не дужи од 10 календарских дана од доставе Пројектанту:  КТП-а.

- Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД са извештајем о извршеној техничкој контроли) израђен на основу локацијских услова и услова јавних предузећа, које мора садржати све законом предвиђене елементе за добијање грађевинске дозволе не дужи од 15 календарских дана од доставе локацијских услова  Пројектанту.

- Пројекат за извођење радова (ПЗИ) , са техничком контролом не дужи од 7 календарских дана од доставе Грађевинске дозволе  Пројектанту.  

	____ календарска дана

____ календарска дана

____ календарска дана

____ календарска дана
	


                   П о н у ђ а ч :

____________________
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У осталом делу, конкурсна документација  остаје иста.








Комисија за јавну набавку

