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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД  ПРОКУПЉЕ 
ГРАДСКА  УПРАВА 
18400 Прокупље-Таткова 


На основу чл.63 став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 
68/2015) Комисија за  јавну  набавку  даје  следеће  одговоре понуђачима, поводом  захтева  од 09.06.2020 год, примљено код наручиоца путем електронске поште, за јаву набавку ЈН бр.
Р-1.3.6/401-19/20-04 –  Асфалтирање улица у граду: Радивоја Кораћа, Даринке Несторовић, Веселина Маслаше, Грачаничка, Видојевачка и Таковска  у Прокупљу.   


ПИТАЊA: 
Ovim putem, kao potencijalni ponuđač za javnu nabavku P-1.3.6/401-19/20-04-Asfaltiranje ulica u  gradu, upućujemo pitanja.
U delu predmera i predračuna radova :
1. Sanacija ullice Radivoja Koraća u poziciji 5 - Demontaža žičane ograde, obračun je po m2, a jedinica mere data je u m.
Pitanje: Koja jedinica mere je validna?
2. Sanacija ulice Gračaničke u poziciji 1.2 - Priprema radnih spojeva, data je jedinica mere u m, a u svim ostalim ulicama za istu poziciju data je jedinica mere u m2.
Pitanje: Koja jedinica mere je validna?
 
 
Одговор:  

Питање бр. 1. Валидна је јединица мере m' (метар дужни). У опису позиције треба да стоји: Обрачун по m'.
За потенцијалне понуђаче, који нису обишли локацију: Ограда је жичана, висине приближно 1m, разапета (причвршћена) на бетонске стубове,висине приближно 1,5 м на размаку 1,5 ÷2m.

Питање бр.2. Валидна је јединица мере m2 


Наручилац ће  поступити у складу са чланом 63. став 1.  Закона о јавним набавкама и изменити конкурсну документацију у делу  Образац понуде.



Врши се измена конкурсне документације у делу предмера Санација ул. Радивоје Кораћа, страна 21. Позиција 5.  и  у предмеру ул. Грачаничке страна 33 позиција 1.2, у осталим деловима конкурсна докуметација остаје неизмењена.





	САНАЦИЈА УЛИЦЕ РАДИВОЈА КОРАЋА У ПРОКУПЉУ

	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Количина
	Јед. цена 
	Цена

	
	
	
	А
	Б
	АxБ

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	1.
	Oбележавање трасе и одржавање осовине и профила у току извођења радова.
	pausal
	1.000
	
	

	2.
	Рушење асфалтног застора дебљине d=10cm пикамером, са машинским утоваром и одвозом материјала на депонију СТД 10km
	m²
	5,00
	
	

	3.
	Припрема радних спојева за наставак асфалтних радова. Исецање ивице асфалтног коловоза d=6-8cm машином за сечење асфалта.                              
	m1
	11,00
	
	

	4.
	Измештање ТТ бетонског стуба, по упутству управљача, а по налогу инвеститора и надзорног органа.
	паушал
	1,00
	
	

	5.
	Демонтажа жичане ограде са одлагањем на страну и поновна монтажа након завршетка радова.                                                                       Обрачун по m1.
	m1
	35,00
	
	

	6.
	Висинско регулисање шахт поклопаца fi 600mm на пројектовану коту. Позиција обухвата израду поклопне плоче шахте димензије 1,2/1,2/0,20m, од бетона МБ 30, двоструко армиране мрежастом арматуром Q188. У плочу уградити рам поклопца:      
	 
	 
	
	

	6.1.
	 - постојећи рам заједно са поклопцем  
	ком
	1,00
	
	

	6.2.
	 - набављени нови рам са поклопцем Ø600mm, носивости 250kN, старе поклопце са рамом транспортовати на локацију коју одреди Инвеститор
	ком
	4,00
	
	

	 
	 
	УКУПНО
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	7.
	Ископ материјала III и IV категорије у широком откопу на делу коловоза и тротоара са утоваром и транспортом на депонију СТД 10 km. Позицијом је обухваћен и ручни ископ који износи 5% укупног ископа. 
	m³
	283,04
	
	

	8.
	Планирање и ваљање постељице на делу коловоза и тротоара  на пројектовану коту са тачношћу ± 3cm. Захтева се модул стишљивости Мs=35МPa 
Обрачун по m².
	m²
	601,39
	
	

	 
	 
	УКУПНО
	


	 
	

	
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	Санација улице: Грачаничка

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	рeд бр.
	Oпис пoзициje рaдoвa
	JM
	Кoличинa
	Цeнa
	Изнoс

	1. ПРИПРEMНИ РAДOВИ

	1.1
	Искoлчaвaњe трaсe
Пoзициja oбухвaтa искoлчeњe трaсe, свa гeoдeтскa мeрeњa у вeзи сa прeнoшeњeм пoдaтaкa из прojeкaтa нa тeрeн и oдржaвaњe искoлчeних oзнaкa нa тeрeну тoкoм извoдjeњa рaдoвa.
	m 
	190,00
	
	

	1.2
	Припрeмa рaдних спojeвa пoстojeћeг кoлoвoзa.
Пoзициja oбухвaтa свe фaзe припрeмe
слojeвa пoстojeћeг кoлoвoзa зa уклaпaњe
сa нoвим кoлoвoзoм укључујући и рушење постојећих ивичнјака на уклапању. Рaд сaдржи прaвилнo стeпeнaстo сeчeњe пoстojeћeг aсфaлтнoг кoлoвoзa у слojу дeбљинe 5cm, a ширинe
нa дужини уклaпaњa.
	m2 
	30,00
	
	

	1.3
	Висинско регулисање шахти.
Позиција обухвата уклапање шахти у нову нивелету уз одговарајуће издизање- спуштање рама од метала, уз рушење или израду бетонског јастука испод рама. Сав отпадни материјал настао овим послом утоварити у возило, транспортовати на депонију по упутству Надзорног органа, истоварити и распланирати. Обрачун изведених радова врши се по комаду регулисане шахте , за сав рад и материјал, како то одобри надзорни орган.
	ком
	6,00
	
	

	1.4
	Висинско регулисање нових поклопаца Ø 600 mm, комплет са рамом, носивости 400kN.
Старе демонтиране поклопце утоварити у возило, транспортовати на локацију или депонију коју одреди Инвеститор 
	ком
	6,00
	
	

	УКУПНО:
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